	Zadanie inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży  w ramach projektu „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego”.



Załącznik nr 1 do SIWZ
TYTUŁ PROJEKTU
„ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego”
Zadanie inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Realizowanych w ramach  dwuetapowej Inwestycji: I ETAP: Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne  i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki  i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” na terenie Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
Nadzór inwestorski winien być świadczony w branżach:
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, i drogowej przez osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późń.zm.).
Zakres objęty nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego obejmować winien między innymi:
1. Etap poprzedzający budowę
Na etapie poprzedzającym inwestycję zakres świadczonych usług obejmuje:
1. wspomaganie Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy
2. weryfikację projektów wykonawczych przed rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy pod kątem kompletności, zgodności z przepisami i kontrolą zastosowania rozwiązań technicznych, które ograniczą koszty w przyszłej eksploatacji inwestycji;
3. opiniowanie harmonogramu realizacji inwestycji;
4. wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, jednocześnie dotyczących nadzorowanej inwestycji.
2. Etap budowy
 Działania inspektorów nadzoru budowlanego realizowane na etapie budowy obejmują:
1. aktywne uczestnictwo w Radach Budowy;
2. nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru z uwzględnieniem wszystkich opisanych elementów;
3. nadzór nad zgodnością realizacji robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i informowanie Zamawiającego, w przypadku występowania opóźnień;
4. kontrola i weryfikacja zgodności z planem jakości i zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
5. potwierdzenie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości;
6. powiadamianie Zamawiające odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw od planu jakości i technologii wykonania;
7. sporządzanie raportów odnośnie wszystkich czynności wykonanych na nadzorowanej inwestycji;
8. sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających, rejestrowanie odpowiednich dokumentów;
9. współpraca z przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz nadzór autorski nad własnymi projektami;
10. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń;
11. proponowanie Zamawiającemu możliwych zmian w projekcie celem ich adaptacji na budowie.
3. Etap po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy typowy zakres usług obejmuje:
1. potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do zgłoszenia do użytkowania;
2. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej;
3. uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektu;
4. wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji.
4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
   Inspektorzy  nadzoru działają w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U .z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)  i mają za zadanie:
a) pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo Budowlane, a w szczególności:
· reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające
· stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentacja Zamawiającego – uzasadnione zastosowanie materiałów lub robót zamiennych wymaga zgody projektanta oraz akceptacji Zamawiającego,
· kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym oraz umową,
· ścisłe współpracowanie z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór inwestycji,
· uczestniczenie w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych i końcowych) w tym ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
· kontrolowanie i nadzorowanie spraw dotyczących  BHP, P.POŻ i ochrony środowiska,
· potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów oraz  bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy;
· przedstawianie sprawozdań miesięcznych Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac,
· wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia,
· zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia,
· dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy  poleceń określonych przepisami Prawa Budowlanego,
· uczestniczenie w radach budowy,
· sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,
· współuczestniczenie z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
·  współpracowanie z Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
· sprawowanie nadzoru nad montażem  instalacyjnym wyposażenia obiektu,
· wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym),
· współdziałanie przy organizowaniu czynności prowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.,
· przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć,
· uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.,
b) pełnienie nadzoru należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót.
c) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie mniej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót.
 Nazwa  inwestycji:
Budowa budynku technicznego ( gospodarczego ), budowa 26 miejsc postojowych, budowa dróg, chodników, placów manewrowych, budowa trzech wiat, rozbudowa budynku głównego o podjazd dla karetek oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na ośrodek terapii uzależnień i długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
Nazwa przedsięwzięcia:
Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego
Kategoria obiektu budowlanego : XI
Adres inwestycji:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, dz. nr 22839/7, 22839/8, 22839/15, obręb ewidencyjny: 206201_1.0002, Łomża 2, ark. mapy 212
Inwestor:
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża
Jednostka projektowa:
Skala Sp. z .o. o., ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań
	UWAGA.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKTY WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE.


SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Nr
poz.
	Nazwa opracowania
	

	
	ARCHITEKTURA/WNĘTRZA/KONSTRUKCJA/TECHNOLOGIA/ZIELEŃ:
	

	1
	Projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem  zagospodarowania terenu
	

	2
	Projekt wnętrz
	

	3
	Projekt technologii medycznej ( wraz z przedmiarem z podziałem na kondygnacje )
	

	4
	Projekt nasadzeń kompensacyjnych
	

	5
	KONSTRUKCJA
	

	6
	PROJEKT ZIELENI
	

	7
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	8
	Przedmiar dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2
	

	9
	Przedmiar dla piętra 2
	

	
	DROGI:
	

	10
	Projekt drogowy
	

	11
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	12
	Przedmiar
	

	
	INSTALACJE SANITARNE
	

	13
	Projekt - jedno opracowanie zawierające: Instalacje wewnętrzne i sieci, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	14
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	15
	Przedmiary dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2:
	

	16
	Instalacje sieciowe
	

	17
	Wewnętrzne instalacje grzewcze
	

	18
	Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	

	19
	Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	20
	Przedmiary dla piętra 2:
	

	21
	Wewnętrzne instalacje grzewcze
	

	22
	Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	

	23
	Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE  I TELETECHNICZNE
	

	24
	Projekt
	

	25
	UZGODNIONY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
	

	26
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	27
	Przedmiar ( wspólne opracowanie dla całej inwestycji z wyodrębnieniem działu dla piętra 2 )
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