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Załącznik nr 1 do SIWZ

TYTUŁ PROJEKTU

„ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego”
Zadanie inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Realizowanych w ramach  dwuetapowej Inwestycji: I ETAP: Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne  i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki  i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” na terenie Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
Nadzór inwestorski winien być świadczony w branżach:

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, i drogowej przez osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późń.zm.).
Zakres objęty nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego obejmować winien między innymi:

1. Etap poprzedzający budowę

Na etapie poprzedzającym inwestycję zakres świadczonych usług obejmuje:

1. opiniowanie harmonogramu realizacji inwestycji;

2. wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, jednocześnie dotyczących nadzorowanej inwestycji.
2. Etap budowy

 Działania inspektorów nadzoru budowlanego realizowane na etapie budowy obejmują:
1. aktywne uczestnictwo w Radach Budowy;

2. nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru z uwzględnieniem wszystkich opisanych elementów;

3. nadzór nad zgodnością realizacji robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i informowanie Zamawiającego, w przypadku występowania opóźnień;
4. kontrola i weryfikacja zgodności z planem jakości i zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
5. potwierdzenie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości;

6. powiadamianie Zamawiające odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw od planu jakości i technologii wykonania;
7. sporządzanie raportów odnośnie wszystkich czynności wykonanych na nadzorowanej inwestycji;
8. sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających, rejestrowanie odpowiednich dokumentów;
9. współpraca z przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz nadzór autorski nad własnymi projektami;
10. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń;

11. proponowanie Zamawiającemu możliwych zmian w projekcie celem ich adaptacji na budowie.
3. Etap po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy typowy zakres usług obejmuje:

1. potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do zgłoszenia do użytkowania;
2. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej;

3. uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektu;

4. wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji.
4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
   Inspektorzy  nadzoru działają w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U .z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)  i mają za zadanie:

a) pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo Budowlane, a w szczególności:

· reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające
· stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentacja Zamawiającego – uzasadnione zastosowanie materiałów lub robót zamiennych wymaga zgody projektanta oraz akceptacji Zamawiającego,

· kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym oraz umową,

· ścisłe współpracowanie z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór inwestycji,

· uczestniczenie w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych i końcowych) w tym ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

· kontrolowanie i nadzorowanie spraw dotyczących  BHP, P.POŻ i ochrony środowiska,

· potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów oraz  bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy;

· przedstawianie sprawozdań miesięcznych Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac,

· wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia,

· zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia,

· dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy  poleceń określonych przepisami Prawa Budowlanego,

· uczestniczenie w radach budowy,

· sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

· współuczestniczenie z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

·  współpracowanie z Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

· sprawowanie nadzoru nad montażem  instalacyjnym wyposażenia obiektu,

· wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym),

· współdziałanie przy organizowaniu czynności prowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.,

· przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć,

· uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.,

b) pełnienie nadzoru należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót.

c) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie mniej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót.

 Nazwa  inwestycji:
Budowa budynku technicznego ( gospodarczego ), budowa 26 miejsc postojowych, budowa dróg, chodników, placów manewrowych, budowa trzech wiat, rozbudowa budynku głównego o podjazd dla karetek oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na ośrodek terapii uzależnień i długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
Nazwa przedsięwzięcia:
Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego
Kategoria obiektu budowlanego : XI
Adres inwestycji:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, dz. nr 22839/7, 22839/8, 22839/15, obręb ewidencyjny: 206201_1.0002, Łomża 2, ark. mapy 212
Inwestor:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża

Jednostka projektowa:

Skala Sp. z .o. o., ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań

	UWAGA.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKTY WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE.


SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Nr

poz.
	Nazwa opracowania
	

	
	ARCHITEKTURA/WNĘTRZA/KONSTRUKCJA/TECHNOLOGIA/ZIELEŃ:
	

	1
	Projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem  zagospodarowania terenu
	

	2
	Projekt wnętrz
	

	3
	Projekt technologii medycznej ( wraz z przedmiarem z podziałem na kondygnacje )
	

	4
	Projekt nasadzeń kompensacyjnych
	

	5
	KONSTRUKCJA
	

	6
	PROJEKT ZIELENI
	

	7
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	8
	Przedmiar dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2
	

	9
	Przedmiar dla piętra 2
	

	
	DROGI:
	

	10
	Projekt drogowy
	

	11
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	12
	Przedmiar
	

	
	INSTALACJE SANITARNE
	

	13
	Projekt - jedno opracowanie zawierające: Instalacje wewnętrzne i sieci, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	14
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	15
	Przedmiary dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2:
	

	16
	Instalacje sieciowe
	

	17
	Wewnętrzne instalacje grzewcze
	

	18
	Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	

	19
	Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	20
	Przedmiary dla piętra 2:
	

	21
	Wewnętrzne instalacje grzewcze
	

	22
	Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	

	23
	Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych
	

	
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE  I TELETECHNICZNE
	

	24
	Projekt
	

	25
	UZGODNIONY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
	

	26
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	

	27
	Przedmiar ( wspólne opracowanie dla całej inwestycji z wyodrębnieniem działu dla piętra 2 )
	


Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

W celu uzyskania dostępu do dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej należy wpisać: ftp://ftp.wopitu.nazwa.pl

Login: wopitu_3

Hasło: Rybaki19
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